

QUADRO ECONOMICO Accordo Quadro con un Operatore Economico ai sensi dell'art. 54 comma 3, D.Lgs. n° 50/2016 e smi per l'esecuzione di lavori di manutenzione antincendio ai presidi aziendali dell'ASL 3						
Importo esecuzione della progettazione e delle lavorazioni		Importo biennale	Proroga tecnica quadrimestrale al 18/01/2026	Proroga al 30/06/2026	Proroga al 31/12/2026	Totale complessivo appalto
			EURO	EURO	EURO	EURO
a.1	a misura	€ 3 480 000,00	€ 950 788,26	€ 777 041,24	€ 870 000,00	€ 6 077 829,50
a.2	a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE A)	€ 3 480 000,00	€ 950 788,26	€ 777 041,24	€ 870 000,00	€ 6 077 829,50
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza specifica						
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
b.1	a misura	€ 20 000,00	€ 5 495,89	€ 4 465,61	€ 5 000,00	€ 34 961,50
b.2	a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.3	in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B)	€ 20 000,00	€ 5 495,89	€ 4 465,61	€ 5 000,00	€ 34 961,50
Importo TOTALE APPALTO						
	TOTALE A+B	€ 3 500 000,00	€ 956 284,15	€ 781 506,85	€ 875 000,00	€ 6 112 791,00
Somme a disposizione della stazione appaltante per:						
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 87 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87 500,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.4	Imprevisti	€ 175 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56 382,85	€ 231 382,85
c.6	Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.7	Accantonamenti di cui all. art. 133, D.Lgs. 163/2006	€ 175 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175 000,00
c.8	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.9	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10 000,00
c.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30 000,00
c.13	Arredi ed Apparecchiature elettromedicali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.14	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all' Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 56 000,00	€ 15 300,55	€ 12 504,11	€ 14 000,00	€ 97 804,66
c.15	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all' Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 14 000,00	€ 3 825,14	€ 3 126,03	€ 3 500,00	€ 24 451,16
c.16	IVA ed eventuali altre imposte	€ 875 050,00	€ 216 684,42	€ 178 042,07	€ 211 117,15	€ 1 480 893,64
	TOTALE C	€ 1 422 550,00	€ 235 810,11	€ 193 672,20	€ 285 000,00	€ 2 137 032,31
SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)		€ 4 922 550,00	€ 1 192 094,26	€ 975 179,05	€ 1 160 000,00	€ 8 249 823,31

Il RUP
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo