ATS LIGURIA
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

AsI2
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

AREA 2 - S.C.PATRIMONIO E GESTIONE TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI EDILI PRESSO L'AMBULATORIO DI ONCOLOGIA DELL'OSPEDALE SAN PAOLO DI SAVONA - CIG BD89EBC371- AFFIDAMENTO

IL DIRETTORE S.C. PATRIMONIO E GESTIONE TECNICA, ING. GIULIO TAGLIAFICO

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e smi recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la LR Liguria 7 dicembre 2006, n. 41 e smi, recante "*Riordino del Servizio sanitario Regionale*";

Vista la LR Liguria 12 dicembre 2025, n. 18 recante "*Disposizioni di riordino del servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti*)" per effetto della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le Aziende Sociosanitarie Liguri 1, 2, 3, 4 e 5 sono fuse in Liguria Salute che assume la denominazione di Azienda Tutela della Salute Liguria, subentrando a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività, nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi interni ed esterni delle aziende incorporate;

Vista la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 02.01.2026 ad oggetto "*Assetto riorganizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dal 01.01.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla LR n. 18 del 12.12.2025"* che ha disposto la conferma, anche in via transitoria, degli incarichi dirigenziali e di comparto correlati a contratti di lavoro dipendente e degli incarichi strategici in essere al 31.12.205, che garantiscono il funzionamento di detto assetto organizzativo o che rivestono rilevanza regionale, fino a diverse determinazioni, nonché la conferma delle regolamentazioni e procedure aziendali in essere nelle Aziende interessate dal procedimento di riorganizzazione, in quanto compatibili con l'assetto organizzativo transitorio di cui trattasi;

Vista la nota di delega di ATS Liguria prot. n. 248958 del 23/06/2026 ad oggetto *"Integrazione note prot. n.0024183,0011249,0037345,0052083,0046458, nonché la 0088450 del 2026 in materia di deleghe" - adempimenti attuativi,* la quale demanda ai Direttori di Struttura Complessa l'adozione, nell'ambito della rispettiva autonomia e degli incarichi rivestiti, di tutti i provvedimenti amministrativi atti a garantire il corretto funzionamento dell'Azienda;

Vista la Deliberazione A.T.S.L. n. 812 del 02.07.2026, ad oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con la quale, tra l'altro, sono state prorogate sino al 31.12.2026, ovvero termine inferiore, secondo quanto ivi meglio specificato, disposizioni già impartite a mezzo della predetta Deliberazione A.T.S.L. n. 5 del 02.01.2026;

Richiamato l'art. 50, comma 1) lettera a) del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'"*Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*

Considerata la necessità di eseguire lavori edili presso l'ambulatorio oncologico dell'ospedale San Paolo di Savona (SV), tra i quali la demolizione dei tramezzi e il ripristino del pavimento e rivestimento in PVC;

Visto che la S.C. Patrimonio e Gestione Tecnica ha interpellato la ditta Verzì Costruzioni SRL C.F./P.IVA 02720700109, con sede in via L.Canepa 15R, 16165 Genova, qualificata a svolgere la tipologia di lavoro e la stessa si è resa disponibile ad effettuare il lavoro sopra descritto;

Preso Atto che è stata inviata all'operatore economico, protocollo ATSL n. 379684 del 02/10/2026, tramite la piattaforma telematica di SINTEL, una richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (ID 224945815 del 02/10/2026);

Verificato il preventivo dell'operatore economico, protocollo informatico Sintel n. 1791188111221 del 05/10/2026, disponibili agli atti, di € 38.124,96 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, inclusi gli oneri per risoluzione dei rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (DUVRI), oltre a IVA del 22% di € 8.387,49 per complessivi € 46.512,45;

Considerato che tale importo è stato ritenuto dalla S.C. Patrimonio e Gestione Tecnica congruo e corrispondente ai vigenti prezzi di mercato;

Verificato che sono stati acquisiti con esito regolare, relativamente all'operatore economico:
- il Documento di Gara unico europeo (DGUE) attestante i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs 36/2023 "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.";*
- il certificato di regolarità contributiva e le annotazioni riservate;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs.36/2023, all'affidamento dei lavori edili presso l'ambulatorio oncologico dell'ospedale San Paolo di Savona (SV), tra i quali la demolizione dei tramezzi e il ripristino del pavimento e rivestimento in PVC;
alla ditta Verzì Costruzioni SRL C.F./P.IVA 02720700109;

Ritenuto opportuno individuare per la presente procedura, quale soggetto della stazione appaltante ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Alessandro Moroni in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori;

Dato Atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto ammonta ad € 46.512,45;

Precisato che l'imputazione a bilancio dell'onere di cui sopra viene disposta compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione dalla nuova ATS Liguria in applicazione della L.R. 18/2025 relativa al riordino del Sistema sanitario regionale;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interesse rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per quanto in preambolo ed in narrativa, che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale;

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori edili presso l'ambulatorio oncologico dell'ospedale San Paolo di Savona (SV), tra i quali la demolizione dei tramezzi e il ripristino del pavimento e rivestimento in PVC, alla ditta Verzì Costruzioni SRL C.F./P.IVA 02720700109 per un importo di € 38.124,96 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, inclusi gli oneri per risoluzione dei rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (DUVRI), oltre a IVA del 22% di € 8.387,49 per complessivi € 46.512,45;

2. di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 38.124,96 IVA esclusa per un totale di € 46.512,45 IVA compresa, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Bilancio e Contabilità di Area 2;

3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 46.512,45 hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE**:**
   Codice verifica Contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA
U	2026	130 020 005	Manutenzione ord. in appalto agli immobili e pertinenze	€ 46.512,45	907 sub 20

4. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;

5. di nominare quale soggetto della stazione appaltante ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Alessandro Moroni in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento a S.C. Bilancio e Contabilità, per gli adempimenti di rispettiva competenza;


7. di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, saranno adottate dalla Struttura proponente le opportune misure ed azioni finalizzate ad assicurare l'adozione e la pubblicazione dello stesso con modalità atte a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto alla protezione dei dati personali;

8. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 2;


9. di dare atto che il presente atto è composto da 4 pagine.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i. di Area 2
(arch. Alessandro Moroni)

VISTO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTABILE
firmato digitalmente da
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ AREA 2
(Dott. Paolo Patetta)
o suo sostituto



firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
S.C. PATRIMONIO E GESTIONE TECNICA AREA 2
(Ing. Giulio Tagliafico)
o suo sostituto



pgt/gare/2026/38/atti